

தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகம், (தாட்கோ)
தேனாம்பேட்டை, சென்னை -18

குறுகிய கால e-ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண். 03/2025 - 2026, நாள்.04.07.2025

- I) விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை - 121 பணிகள்
II) இரு உறை ஒப்பந்த வகை - 11 பணிகள்
மொத்தம் - 132 பணிகள்

தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் சார்பில் இணைய வழியாக மட்டும் விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை 24.07.2025 பிற்பகல் 03.00 மணி, இரு உறை ஒப்பந்த வகை 28.07.2025 பிற்பகல் 03.00 மணிவரை தாட்கோவில், 2025-2026 ஆம் ஆண்டில் தகுந்த வகுப்பில் பதிவு பெற்ற மற்றும் புதுப்பித்த ஒப்பந்ததாரர்களிடம் இருந்து மட்டும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்படுகிறது. (<https://tender.tahdco.com>)

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	மூன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
கற்றல் கற்பித்தல் - (முதல் அழைப்பு) - 55 பணிகள்						
1	சென்னை	வேப்பேரி	கல்லூரி மாணவியர் விடுதி (கட்டிடம் - II, விடுதி 2)	2 மாதம்	23850	5 ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
2	சென்னை	சைதாப்பேட்டை	ஆராய்ச்சி மாணவியர் விடுதி, செட்டித்தோட்டம்	2 மாதம்	23850	5 ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
3	சென்னை	வேப்பேரி	கல்லூரி மாணவியர் விடுதி (கட்டிடம் - II, விடுதி 1), ஹண்டர்ஸ் ரோடு	2 மாதம்	23850	5 ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
4	திருவள்ளூர்	திருத்தணி	கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5 ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
5	திருவள்ளூர்	பொன்னேரி	கல்லூரி மாணவர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5 ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
6	வேலூர்	குடியாத்தம்	கல்லூரி மாணவர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5 ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
7	வேலூர்	வேலூர்	முதுகலை மாணவர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5 ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
8	வேலூர்	வேலூர்	கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5 ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	மூன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
9	கிருஷ்ணகிரி	கிருஷ்ணகிரி	கல்லூரி மாணவர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
10	கிருஷ்ணகிரி	கிருஷ்ணகிரி	கல்லூரி மாணவியர் விடுதி I	2 மாதம்	23850	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
11	கிருஷ்ணகிரி	கிருஷ்ணகிரி	பாலிடெக்னிக் மாணவர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
12	இராணிப்பேட்டை	வாலாஜா	கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
13	திருவண்ணாமலை	செய்யார்	கல்லூரி மாணவர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
14	திருவண்ணாமலை	திருவண்ணாமலை	கல்லூரி மாணவர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
15	திருப்பத்தூர்	கந்திவி	கல்லூரி மாணவர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
16	விழுப்புரம்	திண்டிவனம்	கல்லூரி மாணவர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
17	கடலூர்	மருதாடு	கூடுதல் கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
18	கடலூர்	கடலூர்	கல்லூரி மாணவர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
19	கடலூர்	சி. முட்டூர்	முதுகலை கல்லூரி மாணவர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
20	சேலம்	வடசென்னிமலை	முதுகலை கல்லூரி மாணவர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
21	சேலம்	தலைவாசல்	கல்லூரி மாணவர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
22	தர்மபுரி	தர்மபுரி	டாக்டர் அம்பேத்கார் கல்லூரி மாணவர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	மூல வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
23	தர்மபுரி	காரிமங்கலம்	கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5 ம் வருப்பு அதற்கு மேலும்
24	நாமக்கல்	இராசிபுரம்	கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5 ம் வருப்பு அதற்கு மேலும்
25	நாமக்கல்	இராசிபுரம்	கல்லூரி மாணவர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5 ம் வருப்பு அதற்கு மேலும்
26	நாமக்கல்	நாமக்கல்	முதுகலை கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5 ம் வருப்பு அதற்கு மேலும்
27	கோயம்புத்தூர்	கோயம்புத்தூர்	கல்லூரி மாணவியர் விடுதி (புதியது -I)	2 மாதம்	23850	5 ம் வருப்பு அதற்கு மேலும்
28	கோயம்புத்தூர்	சிங்கநல்லூர்	கல்லூரி மாணவியர் விடுதி (புதியது)	2 மாதம்	23850	5 ம் வருப்பு அதற்கு மேலும்
29	கோயம்புத்தூர்	கோயம்புத்தூர்	கல்லூரி மாணவியர் விடுதி (புதியது -II)	2 மாதம்	23850	5 ம் வருப்பு அதற்கு மேலும்
30	கோயம்புத்தூர்	வால்பாறை	கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5 ம் வருப்பு அதற்கு மேலும்
31	கோயம்புத்தூர்	பொள்ளாச்சி	கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5 ம் வருப்பு அதற்கு மேலும்
32	கோயம்புத்தூர்	கோயம்புத்தூர்	கல்லூரி மாணவர் விடுதி (புதியது)	2 மாதம்	23850	5 ம் வருப்பு அதற்கு மேலும்
33	திருப்பூர்	உடுமலைப்பேட்டை	கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5 ம் வருப்பு அதற்கு மேலும்
34	திருப்பூர்	திருப்பூர்	கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5 ம் வருப்பு அதற்கு மேலும்
35	திருச்சிராப்பள்ளி	திம்மராயசமுத்திரம்	கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5 ம் வருப்பு அதற்கு மேலும்
36	கரூர்	காந்திகிராமம்	கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5 ம் வருப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
37	பெரம்பலூர்	வேப்பூர்	கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
38	பெரம்பலூர்	வேப்பந்தட்டை	கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
39	தஞ்சாவூர்	இந்திரா காந்தி சாலை	கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
40	தஞ்சாவூர்	தஞ்சாவூர்	கல்லூரி மாணவியர் விடுதி II	2 மாதம்	23850	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
41	தஞ்சாவூர்	கரந்தை	முதுகலை கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
42	புதுக்கோட்டை	புதுக்கோட்டை	டாக்டர் அம்பேத்கார் கல்லூரி மாணவர் விடுதி I	2 மாதம்	23850	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
43	புதுக்கோட்டை	புதுக்கோட்டை	டாக்டர் அம்பேத்கார் கல்லூரி மாணவர் விடுதி II	2 மாதம்	23850	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
44	புதுக்கோட்டை	மருதன்கோன்விடுதி	கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
45	திருவாரூர்	திருவாரூர்	கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
46	திருவாரூர்	மன்னார்குடி	கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
47	மதுரை	மாடக்குளம்	முதுகலை கல்லூரி மாணவர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
48	மதுரை	சிறுத்துர் @ ஊமச்சிக்குளம்	கல்லூரி மாணவர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
49	திண்டுக்கல்	நிலக்கோட்டை	கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
50	சிவகங்கை	சிவகங்கை	கல்லூரி மாணவியர் விடுதி II	2 மாதம்	23850	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
51	சிவகங்கை	காரைக்குடி	கல்லூரி மாணவர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
52	சிவகங்கை	சிவகங்கை	கல்லூரி மாணவர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
53	திருநெல்வேலி	பாளையங்கோட்டை	முதுகலை கல்லூரி மாணவர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
54	தூத்துக்குடி	தூத்துக்குடி	கல்லூரி மாணவர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
55	விருதுநகர்	விருதுநகர்	கல்லூரி மாணவர் விடுதி	2 மாதம்	23850	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
புதிய வணிக வளாக கட்டிடம் கட்டுதல் - (முதல் அழைப்பு) - 23 பணிகள்						
56	திருவள்ளூர்	வார்டு 7, பொதுட்டிப்பேட்டை டவுன் பஞ்சாயத்து	வணிக வளாகம் கட்டிடம் கட்டுதல்	5 மாதம்	46264	4ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
57	திருவண்ணாமலை	போளூர் டவுன் பஞ்சாயத்து	வணிக வளாகம் கட்டிடம் கட்டுதல்	5 மாதம்	46264	4ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
58	திருவண்ணாமலை	புதுப்பாளையம் டவுன் பஞ்சாயத்து	வணிக வளாகம் கட்டிடம் கட்டுதல்	4 மாதம்	30146	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
59	திருவண்ணாமலை	சேதப்பட்டவுன் பஞ்சாயத்து	வணிக வளாகம் கட்டிடம் கட்டுதல்	5 மாதம்	46264	4ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
60	திருவண்ணாமலை	களம்பூர் டவுன் பஞ்சாயத்து	வணிக வளாகம் கட்டிடம் கட்டுதல்	4 மாதம்	30146	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
61	கடலூர்	காட்டு மன்னார் கோயில் டவுன் பஞ்சாயத்து	வணிக வளாகம் கட்டிடம் கட்டுதல்	4 மாதம்	30146	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
62	தர்மபுரி	பாலகோடு டவுன் பஞ்சாயத்து	வணிக வளாகம் கட்டிடம் கட்டுதல்	5 மாதம்	46264	4ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
63	சேலம்	பேளூர் டவுன் பஞ்சாயத்து	வணிக வளாகம் கட்டிடம் கட்டுதல்	5 மாதம்	46264	4ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
64	நாமக்கல்	வார்டு 10, பரமத்திவேலூர்	வணிக வளாகம் கட்டிடம் கட்டுதல்	4 மாதம்	30146	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
65	திருப்பூர்	பல்லடம் முனிசிபாலிட்டி	வணிக வளாகம் கட்டிடம் கட்டுதல்	5 மாதம்	46264	4ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
66	திருப்பூர்	கனியூர் டவுன் பஞ்சாயத்து	வணிக வளாகம் கட்டிடம் கட்டுதல்	4 மாதம்	30146	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
67	திருப்பூர்	அவினாசி டவுன் பஞ்சாயத்து	வணிக வளாகம் கட்டிடம் கட்டுதல்	4 மாதம்	30146	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
68	திருச்சிராப்பள்ளி	லால்குடி டவுன் பஞ்சாயத்து	வணிக வளாகம் கட்டிடம் கட்டுதல்	4 மாதம்	30146	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
69	புதுக்கோட்டை	அன்னவாசல் டவுன் பஞ்சாயத்து	வணிக வளாகம் கட்டிடம் கட்டுதல்	5 மாதம்	46264	4ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
70	மயிலாடுதுறை	வைத்தீஸ்வரன்கோயில் டவுன் பஞ்சாயத்து	வணிக வளாகம் கட்டிடம் கட்டுதல்	4 மாதம்	30146	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
71	தஞ்சாவூர்	வார்டு எண். 2, அப்பம்பேட்டை டவுன் பஞ்சாயத்து	வணிக வளாகம் கட்டிடம் கட்டுதல்	4 மாதம்	30146	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
72	திருவாரூர்	திருவாரூர் டவுன் பஞ்சாயத்து	வணிக வளாகம் கட்டிடம் கட்டுதல்	4 மாதம்	34176	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
73	இராமநாதபுரம்	இராமேஸ்வரம் முனிசிபாலிட்டி	வணிக வளாகம் கட்டிடம் கட்டுதல்	5 மாதம்	46264	4ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
74	சிவகங்கை	வார்டு எண். 4, திருப்புவனம்	வணிக வளாகம் கட்டிடம் கட்டுதல்	4 மாதம்	26117	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
75	தூத்துக்குடி	ஆழ்வார் திருநகரி டவுன் பஞ்சாயத்து	வணிக வளாகம் கட்டிடம் கட்டுதல்	4 மாதம்	38205	4ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
76	தூத்துக்குடி	சாயர்புரம் டவுன் பஞ்சாயத்து	வணிக வளாகம் கட்டிடம் கட்டுதல்	4 மாதம்	30146	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணாயிக்கப்பட்ட காலம்	மூன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
77	தூத்துக்குடி	ஆறுமுகநேரி டவுன் பஞ்சாயத்து	வணிக வளாகம் கட்டிடம் கட்டுதல்	5 மாதம்	46264	4ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
78	திருநெல்வேலி	வார்டு எண் 38, பானையம்கோட்டை, திருநெல்வேலி தாட்கோ அலுவலக வளாகம்	வணிக வளாகம் கட்டிடம் கட்டுதல்	4 மாதம்	30146	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
வணிக வளாகம் கட்டிடம் புதுப்பித்தல் - (முதல் அழைப்பு) - 07 பணிகள்						
79	தர்மபுரி	காரிமங்கலம் டவுன் பஞ்சாயத்து	கட்டிடம் புதுப்பித்தல்	2 மாதம்	9125	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
80	கோயம்புத்தூர்	வார்டு எண். 37, வடவள்ளி (மருதமலை ரோடு)	கட்டிடம் புதுப்பித்தல்	2 மாதம்	6768	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
81	ஈரோடு	வார்டு எண். 2, கவுண்டம்பாடி டவுன் பஞ்சாயத்து	கட்டிடம் புதுப்பித்தல்	2 மாதம்	7224	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
82	தஞ்சாவூர்	வார்டு எண். 7, வல்லம் டவுன் பஞ்சாயத்து	கட்டிடம் புதுப்பித்தல்	2 மாதம்	6464	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
83	திருநெல்வேலி	திருநெல்வேலி டவுன் பஞ்சாயத்து	கட்டிடம் புதுப்பித்தல்	2 மாதம்	35095	4ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
84	தென்காசி	சுரண்டை முனிசிபாலிட்டி	கட்டிடம் புதுப்பித்தல்	2 மாதம்	9886	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
85	தூத்துக்குடி	புனுவைகுண்டம் டவுன் பஞ்சாயத்து	கட்டிடம் புதுப்பித்தல்	2 மாதம்	7376	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
நவீன சமுதாயக்கூடம் மற்றும் அடிப்படை வசதிகள் செய்தல் - (முதல் அழைப்பு) - 01 பணி						
86	திருச்சிராப்பள்ளி	மேல கல்கண்டார் கோட்டை	நவீன சமுதாயக்கூடம், மயானத்தில் புதியதாக இருப்பு அறைகொட்டகை மற்றும் சுற்றுச்சுவர் கட்டுதல்	5 மாதம்	85339	4ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
ஆதிதிராவிடர் நல பள்ளிகளுக்கு பழுது மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் - (முதல் அழைப்பு) - 35 பணிகள்						
87	திருவள்ளூர்	அமிர்தநல்லூர் தொடக்கப்பள்ளி, அரக்கம்பாக்கம் தொடக்கப்பள்ளி, கே. எம். குப்பம் தொடக்கப்பள்ளி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	20065	5 ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
88	திருவள்ளூர்	ஆரணி தொடக்கப்பள்ளி, காட்டூர் தொடக்கப்பள்ளி, மங்காபுரம் தொடக்கப்பள்ளி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	20187	5 ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
89	திருவள்ளூர்	மேல்மாநகர் தொடக்கப்பள்ளி, மேலூர் தொடக்கப்பள்ளி, பெரியகன காட்டூர் தொடக்கப்பள்ளி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	25057	5 ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
90	திருவள்ளூர்	மேப்பூர் தொடக்கப்பள்ளி. யீஞ்சூர் தொடக்கப்பள்ளி. மிட்டணமல்லி தொடக்கப்பள்ளி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	20000	5 ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
91	திருவள்ளூர்	நரசிங்கபுரம் தொடக்கப்பள்ளி. பாலவேடு தொடக்கப்பள்ளி, சிறுவாடா தொடக்கப்பள்ளி.	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	21663	5 ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
92	திருவள்ளூர்	பொன்பாடி தொடக்கப்பள்ளி. சிவன்வாயல் தொடக்கப்பள்ளி. சோழவரம் தொடக்கப்பள்ளி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	20019	5 ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
93	திருவள்ளூர்	திருவூர் தொடக்கப்பள்ளி. தொட்டிக்கலை தொடக்கப்பள்ளி. வெள்ளனூர் நடுநிலைப்பள்ளி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	20728	5 ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	மூன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
94	திருவள்ளூர்	வல்லூர் தொடக்கப்பள்ளி, வடகரை மாணவர் மேல்நிலைப்பள்ளி, பெரியகனக்காட்டூர் உயர்நிலைப்பள்ளி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	26318	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
95	காஞ்சிபுரம்	ஆதூர் தொடக்கப்பள்ளி, அத்திவாக்கம் தொடக்கப்பள்ளி, இடையார்பாக்கம் தொடக்கப்பள்ளி, ஈஞ்சம்பாக்கம் மேல்நிலைப்பள்ளி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	24310	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
96	காஞ்சிபுரம்	மேல்ஒட்டிவாக்கம் உயர்நிலைப்பள்ளி, மௌலிவாக்கம் மேல்நிலைப்பள்ளி, ஒரிக்கை தொடக்கப்பள்ளி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	28218	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
97	காஞ்சிபுரம்	ரெட்டமங்கலம் மேல்நிலைப்பள்ளி, சாலவாக்கம் தொடக்கப்பள்ளி, இராமபாளையம் தொடக்கப்பள்ளி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	25900	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
98	காஞ்சிபுரம்	ஸ்ரீநடுவார்பட்டு தொடக்கப்பள்ளி, தண்டலம் தொடக்கப்பள்ளி, தாழையம்பட்டு உயர்நிலைப்பள்ளி, திருவங்கரணை தொடக்கப்பள்ளி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	27004	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
99	வேலூர்	பெருமுகை தொடக்கப்பள்ளி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	9962	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
100	விழுப்புரம்	காப்பூர் உயர்நிலைப்பள்ளி, பங்களத்தூர் நடுநிலைப்பள்ளி, கருங்காலிப்பட்டு நடுநிலைப்பள்ளி, வி. நாரையூர் நடுநிலைப்பள்ளி, வி. புதூர் தொடக்கப்பள்ளி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	23295	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
101	விழுப்புரம்	வி. சாத்தனூர் தொடக்கப்பள்ளி, கொண்டாமூர் தொடக்கப்பள்ளி, பிலனூர் தொடக்கப்பள்ளி, சொர்ணனூர் கீழ்பாதி தொடக்கப்பள்ளி, கீழ்சித்தாமூர் தொடக்கப்பள்ளி, வீரசோழபுரம் தொடக்கப்பள்ளி, சிறுவக்சூர் தொடக்கப்பள்ளி, வழுதரெட்டி தொடக்கப்பள்ளி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	15939	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
102	நீலகிரி	எல்கில் தொடக்கப்பள்ளி, இரங்கநாதபுரம் தொடக்கப்பள்ளி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	12490	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
103	திருப்பூர்	இரங்கம்பாளையம் தொடக்கப்பள்ளி, டி. ஆண்டிப்பாளையம் தொடக்கப்பள்ளி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	4904	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
104	கரூர்	கொட்டமேடு மேல்நிலைப்பள்ளி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	18161	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
105	கரூர்	நெய்தனூர் உயர்நிலைப்பள்ளி, புன்னம் மேல்நிலைப்பள்ளி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	18161	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
106	கரூர்	சனபிரட்டி உயர்நிலைப்பள்ளி, சந்துவார்பட்டி தொடக்கப்பள்ளி, தெலுங்குபட்டி தொடக்கப்பள்ளி மற்றும் உயர்நிலைப்பள்ளி, தோலிலைப்பட்டி தொடக்கப்பள்ளி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	20150	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	மூன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
107	திருச்சிராப்பள்ளி	மாராடி தொடக்கப்பள்ளி, எம். ஆர் பாளையம் தொடக்கப்பள்ளி, பழையபாளையம் தொடக்கப்பள்ளி, சிறுங்கானூர் தொடக்கப்பள்ளி, திருவாசி தொடக்கப்பள்ளி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	20613	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
108	திருச்சிராப்பள்ளி	பாலகிருஷ்ணம்பட்டி. தொடக்கப்பள்ளி. சோழமாதேவி மேல்நிலைப்பள்ளி, காட்டுப்பாக்குறிச்சி தொடக்கப்பள்ளி மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளி, கொப்பம்பட்டி உயர்நிலைப்பள்ளி மற்றும் தொடக்கப்பள்ளி, மிளகுபாறை மேல்நிலைப்பள்ளி, பழையபாளையம் மேல்நிலைப்பள்ளி, சேவனூர் உயர்நிலைப்பள்ளி, சோபனாபுரம் தொடக்கப்பள்ளி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	21513	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
109	பெரம்பலூர்	A. மேட்டூர் தொடக்கப்பள்ளி, ஈச்சம்பட்டி தொடக்கப்பள்ளி, மற்றும் உயர்நிலைப்பள்ளி, அயிலூர் தொடக்கப்பள்ளி, நத்தக்காடு மேல்நிலைப்பள்ளி, ஆலம்பாடி தொடக்கப்பள்ளி மற்றும் உயர்நிலைப்பள்ளி,	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	20345	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	மூன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
110	பெரம்பலூர்	சிந்தாமணி தொடக்கப்பள்ளி, களரம்பட்டி தொடக்கப்பள்ளி மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளி, பாடலூர் தொடக்கப்பள்ளி, பசும்பலூர் தொடக்கப்பள்ளி, பொம்மன்பாடி தொடக்கப்பள்ளி மற்றும் உயர்நிலைப்பள்ளி, சிறுகன்குடி தொடக்கப்பள்ளி, டி. களத்தூர் தொடக்கப்பள்ளி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	21360	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
111	நாகப்பட்டினம்	வெட்டியகாடு உயர்நிலைப்பள்ளி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	18774	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
112	மயிலாடுதுறை	மேலசித்தார்காடு தொடக்கப்பள்ளி, அரிவனூர் தொடக்கப்பள்ளி, நல்லடை தொடக்கப்பள்ளி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	18720	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
113	தேனி	பொம்மிநாயக்கன்பட்டி மேல்நிலைப்பள்ளி மற்றும் தொடக்கப்பள்ளி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	20728	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
114	தேனி	குன்னூர் மேல்நிலைப்பள்ளி, துரைராஜபுரம் நடுநிலைப்பள்ளி, அய்யனார்புரம் தொடக்கப்பள்ளி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	20211	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
115	இராமநாதபுரம்	காட்டுபரமகுடி உயர்நிலைப்பள்ளி மற்றும் தொடக்கப்பள்ளி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	17624	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
116	இராமநாதபுரம்	வடவயல் தொடக்கப்பள்ளி மற்றும் உயர்நிலைப்பள்ளி, பாம்புகிழந்தான் நடுநிலைப்பள்ளி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	23716	5ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிரண்பிக்கப்பட்ட காலம்	மூன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
117	மதுரை	நாச்சிக்குளம் மேல்நிலைப்பள்ளி, அச்சம்பட்டி மேல்நிலைப்பள்ளி, சங்கரலிங்கபுரம் உயர்நிலைப்பள்ளி, இளமனூர் தொடக்கப்பள்ளி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	23985	5 ம் வருப்பு அதற்கு மேலும்
118	மதுரை	இளமனூர் மேல்நிலைப்பள்ளி, எழும்பூர் தொடக்கப்பள்ளி, விளத்தூர் தொடக்கப்பள்ளி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	21521	5 ம் வருப்பு அதற்கு மேலும்
119	விருதுநகர்	கரிசல்குளம்பட்டி, மேல்நிலைப்பள்ளி, செளந்தராஜபுரம் தொடக்கப்பள்ளி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	16283	5 ம் வருப்பு அதற்கு மேலும்
120	கன்னியாகுமரி	உடையாடி நடுநிலைப்பள்ளி, கலிங்கராஜபுரம் மேல்நிலைப்பள்ளி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	4100	5 ம் வருப்பு அதற்கு மேலும்
121	திருநெல்வேலி	கடம்பன்குளம் மேல்நிலைப்பள்ளி, நல்லம்மாள்புரம் மாணவர் உயர்நிலைப்பள்ளி, நாரணம்மாள்புரம் மாணவர் நடுநிலைப்பள்ளி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	36180	4 ம் வருப்பு அதற்கு மேலும்

கோட்டம் வாரியாக பணிகளின் எண்ணிக்கை		
வ.எண்: 1 முதல் 5 வரை, 56, 87 முதல் 98 வரை	செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, சென்னை	18
வ.எண்: 6 முதல் 15 வரை, 57 முதல் 60 வரை, 99	செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, வேலூர்	15
வ.எண்: 16 முதல் 19 வரை, 61, 100, 101	செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, விழுப்புரம்	7
வ.எண்: 20 முதல் 26 வரை, 62 முதல் 64 வரை, 79	செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, சேலம்	11
வ.எண்: 27 முதல் 34 வரை, 65 முதல் 67 வரை, 80, 81, 102, 103	செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, கோயம்புத்தூர்	15
வ.எண்: 35 முதல் 38 வரை, 68, 86, 104 முதல் 110 வரை	செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, திருச்சிராப்பள்ளி	13
வ.எண்: 39 முதல் 46 வரை, 69 முதல் 72 வரை, 82, 111, 112	செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, தஞ்சாவூர்	15
வ.எண்: 47 முதல் 52 வரை, 73, 74, 113 முதல் 118 வரை	செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, மதுரை	14
வ.எண்: 53 முதல் 55 வரை, 75 முதல் 78 வரை, 83 முதல் 85 வரை, 119 முதல் 121 வரை	செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, திருநெல்வேலி	13
மொத்தம்		121
ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவம் கிடைக்குமிடம் : https://tender.tahdco.com (through online Portal)		
ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவம் கிடைக்கப்பெறும் காலவரையறை : (இணைய வழியாக மட்டுமே)	11.07.2025 முதல் 24.07.2025 வரை	பிற்பகல் 03.00 மணி வரை
முன் அறிவிப்பு கூட்டம் (Contractor Pre Bid Meeting)	17.07.2025 (முற்பகல் 11.00 மணி)	
ஒப்பந்தப்புள்ளி இணைய வழியாக மட்டும் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய நாள்:	11.07.2025 முதல் 24.07.2025 (பிற்பகல் 03.00 மணி வரை) (As per server system Clock)	
முன் வைப்பு தொகை செலுத்தப்படும் விவரம் (EMD):	முன் வைப்பு தொகையினை தாட்கோ வங்கி கணக்கில் செலுத்தி வங்கி ரசீதை இணைய வழியாக ஒப்பந்தப்புள்ளியுடன் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும்.	
e-ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் இணைய வழியாக பரிசீலிக்கப்படும் தேதி.	25.07.2025	முற்பகல் 11.00 மணியளவு

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
இரு உறை ஒப்பந்த வகை - 11 பணிகள்						
ஆதிதிராவிடர் நல பள்ளி மற்றும் கல்லூரி விடுதிகள் கட்டுதல் - 08 பணிகள் (முதல் அழைப்பு)						
122	திருநெல்வேலி	அம்பாசமுத்திரம்	100 பள்ளி மாணவியர் விடுதி கட்டும் பணி	8 மாதம்	256900	3ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
123	திருநெல்வேலி	இட்டாமொழி	50 பள்ளி மாணவியர் விடுதி கட்டும் பணி	6 மாதம்	134606	3ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
124	திருநெல்வேலி	நல்லாமாள்புரம்	100 பள்ளி மாணவர் விடுதி கட்டும் பணி	8 மாதம்	256066	3ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
125	சென்னை	நந்தனம்	500 கல்லூரி மாணவர் விடுதி	15 மாதம்	865816	முதல் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
126	கிருஷ்ணகிரி	கிருஷ்ணகிரி	100 கல்லூரி மாணவியர் விடுதி கட்டும் பணி	8 மாதம்	257251	3ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
127	கோயம்புத்தூர்	ரேஸ்கோர்ஸ், கோயம்புத்தூர்	150 கல்லூரி மாணவர் விடுதி	12 மாதம்	317067	2ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
128	கன்னியாகுமரி	நாகர்கோயில்	250 கல்லூரி மாணவர் விடுதி	12 மாதம்	631784	முதல் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
129	தென்காசி	சங்கரன்கோவில்	100 கல்லூரி மாணவியர் விடுதி கட்டும் பணி	8 மாதம்	260738	2ம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	மூன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
பழங்குடியினர் நல உண்டி உறைவிட பள்ளிக்கு விடுதிகள் மற்றும் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் செய்தல் - (மூன்றாம் அனுப்பு) - 03 பணிகள்						
130	திருவண்ணாமலை	அரசவெளி	தலைமையாசிரியர் அறை, 3 ஆசிரியர்கள் அறை, 18 வகுப்பறை, 5 அறிவியல் ஆய்வகம், நூலகம் அமைத்தல்	12 மாதம்	305831	இரண்டாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
131	திருவண்ணாமலை	அரசவெளி	200 உயர்நிலைப்பள்ளி மாணவர் விடுதி கட்டும் பணி	12 மாதம்	375328	இரண்டாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
132	திருவண்ணாமலை	அரசவெளி	200 உயர்நிலைப்பள்ளி மாணவியர் விடுதி கட்டும் பணி	12 மாதம்	375328	இரண்டாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்

கோட்டம் வாரியாக பணிகளின் எண்ணிக்கை		
வ.எண்: 125	செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, சென்னை	1
வ.எண்: 126, 130 முதல் 132 வரை	செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, வேலூர்	4
வ.எண்: 127	செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, கோயம்புத்தூர்	1
வ.எண்: 122 முதல் 124 வரை, 128, 129	செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, திருநெல்வேலி	5
மொத்தம்		11
ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவம் கிடைக்கும் இடம்: https://tender.tahdco.com (through online Portal)		
ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவம் கிடைக்கப்பெறும் காலவரையறை: (இணைய வழியாக மட்டுமே)	11.07.2025 முதல் 28.07.2025 வரை	பிற்பகல் 03.00 மணி வரை
முன் அறிவிப்பு கூட்டம் (Contractor Pre Bid Meeting)	17.07.2025 (பிற்பகல் 03.00 மணி)	
ஒப்பந்தப்புள்ளி இணைய வழியாக மட்டும் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய நாள்:	11.07.2025 முதல் 28.07.2025 (பிற்பகல் 03.00 மணி வரை) (As per server system Clock)	
முன் வைப்பு தொகை செலுத்தப்படும் விவரம் (EMD):	முன் வைப்பு தொகையினை தாட்கோ வங்கி கணக்கில் செலுத்தி வங்கி ரசீதை இணைய வழியாக ஒப்பந்தப்புள்ளியுடன் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும்.	
e-ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் இணைய வழியாக பரிசீலிக்கப்படும் தேதி.	29.07.2025	முற்பகல் 11.00 மணியளவு

மேலாண்மை இயக்குநர்

4/7/2025

தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக்கழகம் (தாட்கோ)

தேனாம்பேட்டை, சென்னை-18

e-ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண். 03/2025-26/நாள். 04.07.2025

விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை (Single Cover) - 121 பணிகள்

இரு உறை ஒப்பந்த வகை (Two Cover) - 11 பணிகள்

மொத்தம் - 132 பணிகள்

தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக்கழகம் சார்பில் 121 விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை (Single Cover) பணிகளும், 11 இரு உறை ஒப்பந்த வகை (Two Cover) பணிகள் என மொத்தம் 132 பணிகளுக்கு 2025-2026 ஆம் ஆண்டின் தாட்கோவில் தகுந்த வகுப்பில் பதிவு / புதுப்பித்தல் நிலையில் உள்ள ஒப்பந்ததாரர்களிடமிருந்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் இணைய வழியாக மட்டும் விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை (Single Cover) 24.07.2025 03.00 மணி வரை, இரு உறை ஒப்பந்த வகை (Two Cover) 28.07.2025 03.00 மணி வரையிலும் (As per Server System Clock) சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

மேற்படி இணைய வழியாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் அனைத்தும் விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை பணிகள் 25.07.2025 காலை 11.00 மணியளவிலும், மற்றும் இரு உறை ஒப்பந்த வகை பணிகள் 28.07.2025 காலை 11.00 மணியளவில் (As per Server System Clock) பரிசீலனைக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

1. இவ்வொப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்ளும் தாட்கோவில் பதிவு பெற்ற அனைத்து ஒப்பந்ததாரர்களும் திருத்தப்பட்ட பணமதிப்பு மற்றும் செல்நிலைச்சான்று வழிமுறைகளின்படி மீள் பதிவு மற்றும் புதுப்பித்து உரிய தலைமைப் பொறியாளர் அல்லது செயற்பொறியாளர் சான்று பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்ள வேண்டும்.
2. (a). இரு உறை ஒப்பந்த வகை (Two Cover) பணிகளுக்கான முதல் அழைப்பு ஒப்பந்தப்புள்ளியில், மாநிலம் முழுவதும் தாட்கோவில் உள்ள அனைத்து கோட்டங்களிலும் திருத்தப்பட்ட பணமதிப்பு மற்றும் செல்நிலைச்சான்று

வழிமுறைகளின்படி மீள் பதிவு மற்றும் புதுப்பித்து தலைமைப் பொறியாளர் அல்லது செயற்பொறியாளர் சான்று பெற்று மூன்றாம் வகுப்பும் அதற்கு மேல் உள்ள வகுப்பில் பதிவு செய்துள்ள ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின ஒப்பந்ததாரர்கள் மட்டும் ஒப்பந்தப்புள்ளி விதிமுறைகளின்படி தகுதி உள்ளவர் மட்டும் இணைய வழி ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்ள வேண்டும்.

2.(b). இரண்டாம் அழைப்பு மற்றும் அதற்கு மேல் உள்ள அழைப்பு பணிகளில் தாட்கோவில் பதிவு மற்றும் புதுப்பித்து உள்ள ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் பிற அனைத்து பிரிவை சார்ந்த ஒப்பந்ததாரர்களும் e-ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்ளலாம்.

3. ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவங்கள் இணைய வழியாக (<https://tender.tahdco.com>) மட்டுமே பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

4. நிருவாக காரணங்களுக்காக பெறப்பட்ட அனைத்து இணைய வழி ஒப்பந்தப்புள்ளிகளையும் அல்லது குறிப்பிட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியை எவ்வித காரணமும் குறிப்பிடாமல் இரத்து செய்ய தாட்கோ, மேலாண்மை இயக்குநர் அவர்களுக்கு முழு அதிகாரம் உண்டு.

5. மேலும் GST நடைமுறையில் அவ்வப்போது நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்ற GST சதவீதத்திற்கு ஏற்றவாறு பணிகள் நிறைவு பெற்றபின் பட்டியல் விடுவிக்கப்படும்.

6. (அ). முன் வைப்புத் தொகையை (EMD) கீழ்வருமாறு தாட்கோ வங்கி கணக்கில் செலுத்தி அதன் ரசீதை இணைய வழியாக ஒப்பந்தப்புள்ளியுடன் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும். அவ்வாறு முன்வைப்புத் தொகையை வங்கி கணக்கில் விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை பணிகளுக்கு (Single Cover) 24.07.2025 மற்றும் இரு உறை ஒப்பந்த வகை பணிகளுக்கு (Two Cover) 28.07.2025 ஆகிய தினங்களில் மாலை 03.00 மணிக்குள் செலுத்தாத பட்சத்தில் ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி முற்றிலும் நிராகரிக்கப்படும்.

6.ஆ). ஒப்பந்ததாரர் ஒப்பந்தப்புள்ளியில் குறிப்பிட்டுள்ள தொகையினை (Departmental Value) விட (-) 5% முதல் (-)14.99% விழுக்காடு வரை குறைவாக குறிப்பிட்டுருப்பின், கூடுதல் காப்பீட்டுத் தொகையாக 2% சதவீதத்தை ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கோரப்பட்டுள்ள தொகைக்கு (Department Value) தாட்கோ வங்கி கணக்கில் கீழ்வருமாறு செலுத்தி அதன் ரசீதை இணைய வழியாக ஒப்பந்தப்புள்ளியுடன் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும். அவ்வாறு கூடுதல் காப்பீட்டுத் தொகையை வங்கி கணக்கில் விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை பணிகளுக்கு (Single Cover) 24.07.2025 மற்றும் இரு உறை ஒப்பந்த வகை பணிகளுக்கு (Two Cover) 28.07.2025 ஆகிய தினங்களில் மாலை 03.00 மணிக்குள் செலுத்தாத பட்சத்தில் ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி முற்றிலும் நிராகரிக்கப்படும்.

6. இ). ஒப்பந்ததாரர் ஒப்பந்தப்புள்ளியில் குறிப்பிட்டுள்ள தொகையினை (Departmental Value) விட (-)15% விழுக்காடு மற்றும் அதற்கும் குறைவாக குறிப்பிட்டிருப்பின் கூடுதல் காப்பீட்டுத் தொகையாக 50% வித்தியாசத் தொகை (Departmental Value மற்றும் Quoted Value of tenderer) கணக்கிட்டு கூடுதல் காப்பீட்டுத் தொகையை கீழ்வருமாறு தாட்கோ வங்கி கணக்கில் செலுத்தி அதன் ரசீதை இணைய வழியாக ஒப்பந்தப்புள்ளியுடன் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும். அவ்வாறு கூடுதல் காப்பீட்டுத் தொகையை கீழ் வருமாறு வங்கி கணக்கில் விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை பணிகளுக்கு (Single Cover) 24.07.2025 மற்றும் இரு உறை ஒப்பந்த வகை பணிகளுக்கு (Two Cover) 28.07.2025 ஆகிய தினங்களில் மாலை 03.00 மணிக்குள் செலுத்தாத பட்சத்தில் ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி முற்றிலும் நிராகரிக்கப்படும்.

குறிப்பு: (EMD) முன் வைப்புத் தொகை (ASD) கூடுதல் பாதுகாப்புத் தொகை ஆகியவை கீழ்வருமாறு வங்கி கணக்கில் செலுத்த வேண்டும்.

வங்கி: IOB, சென்னை, IFSC No: IOBA0002051

TAHDCOEMD0311361730 (மாதிரி)

1 2 3

இந்த முறையில் செலுத்தப்பட வேண்டும்.

குறிப்பு:

- (1). ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் e-03 இரண்டு இலக்கத்தில் - (03)
- (2). ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பில் பணியின் வரிசை எண் மூன்று இலக்கத்தில் - (113)
- (3). ஒப்பந்ததாரரின் தனி அடையாள எண் ஐந்து இலக்கத்தில் - (ID No. 61730)

மேற்படி முறையில் செலுத்தாத EMD, ASD ஆகிய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் நிராகரிக்கப்படும்.

1. ஒப்பந்ததாரர் சமர்ப்பிக்கும் அனைத்து ஆவணங்களுடைய சுருக்கத்தினை (Abstract) ஒரு பக்கத்தில் குறிப்பிட்டு சுயசான்று கையொப்பம் (Self attestation with declaration) இட்டு இணைய வழியாக (PDF format) மூலம் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
2. மேற்காணும் நிபந்தனைகளுடன் கூடுதலாக ஒப்பந்ததாரரின் பணித்திறன், பணியாளர்கள், நிருவாக கட்டமைப்பு, தளவாடப் பொருட்கள், கட்டுமானப் பணிக்கு உட்படுத்தப்படும் இயந்திரங்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றின் ஆவணங்களை பணிக்கேற்றவாறு இணைய வழியாக சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
3. ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்ளும் ஒப்பந்ததாரர்கள் தற்போது செய்து வரும் பணிகளின் விவரத்தினை (On Going Works) e- ஒப்பந்தப்புள்ளியில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும்.
4. ஒப்பந்ததாரர் ஒப்பந்தப்புள்ளியில் விலையினை குறிப்பிடுவதற்கு முன்னர் கட்டுமானத்திற்கு தேவைப்படும் பொருட்களின் தேவையான அளவு மற்றும்

அவற்றின் கிடைக்குமிடம் மற்றும் பணித்தலம் ஆகியவற்றினை தவறாமல் உறுதி செய்த பின்னர் தான் இணைய வழி ஒப்பந்தப்புள்ளியில் பங்கேற்க வேண்டும். மேலும் இது ஒப்பந்ததாரரின் முழு பொறுப்பாகும்.

5. ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளும் அலுவலர் (Tender Accepting Authority) அவர்களால் சம்மந்தப்பட்ட கோட்டத்தில் 2025-2026 ஆம் ஆண்டில் தகுந்த வகுப்பில் பதிவு / புதுப்பித்தல் நிலையில் உள்ள ஒப்பந்ததாரர்களுடன் விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை பணிகளுக்கு (Single Cover) 17.07.2025 தேதியன்று காலை 11.00 மணியளவிலும், இரு உறை ஒப்பந்த வகை பணிகளுக்கு (Two Cover) 17.07.2025 தேதியன்றும் மாலை 03.00 மணியளவிலும் Pre-Bid Meeting கூட்டம் நடத்தப்படும்.
6. மேலாண்மை இயக்குநர் தாட்கோ சென்னை அவர்களால் 10.01.2025 மற்றும் 12.03.2025 ஆகிய இரு தினங்களில், பணிகளின் ஒப்பந்த காலம் கடந்து தாமதமாக செய்து வரும் ஒப்பந்ததாரர்களுடன் சிறப்பு கலந்தாய்வு கூட்டம் நடத்தப்பட்டு, பல அறிவுரைகள் வழங்கப்பட்டு பணிகளை முடிக்க காலகெடு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் தற்போது பணிகளை முடிக்காத ஒப்பந்ததாரர்களும் மற்றும் கீழ்வரும் நிலையில் உள்ள ஒப்பந்ததாரர்களும் இவ்வொப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்ள இயலாது. மேற்படி இனங்களின் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டு தலைமை அலுவலகம் மற்றும் சம்மந்தப்பட்ட கோட்ட அலுவலகங்களில் தகவல் பலகையில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

(அ). ஒப்பந்ததாரர் இரண்டு மற்றும் அதற்கு மேலும் எண்ணிக்கையில் கட்டுமான பணிகள் (விடுதிகள் பராமரிப்பு குடியிருப்பு பராமரிப்பு பணிகள் நீங்கலாக) தற்போது செய்து கொண்டிருந்தாலும் (அல்லது) நிலுவையில் வைத்திருந்தாலும் ஒப்பந்ததாரர் இந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அழைப்பில் கலந்து கொள்ள இயலாது.

(ஆ). ஒரு பணி மட்டும் தற்போது செய்து கொண்டிருந்தாலும் மேற்படி பணி ஒப்பந்த காலத்தை விட கூடுதலாக காலதாமதமாக செய்து கொண்டிருக்கும் ஒப்பந்ததாரர்களும் இந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்ள இயலாது. (Beyond Agreement period)

(இ). ஒப்பந்ததாரர்களின் ஏதேனும் ஒரு பணிக்கான ஒப்பந்தம் இரத்து செய்யப்பட்டிருப்பின், ரத்து செய்யப்பட்டபின் அடுத்து வரும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் அழைப்பில் கலந்து கொள்ள அனுமதி இல்லை.

13. ஒப்பந்தப்புள்ளி அழைப்பில் உள்ள பணிகளில் ஒரு ஒப்பந்ததாரர் பல பணிகளில் பங்கேற்று அவற்றில் இரண்டு மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட பணிகளுக்கு குறைவு ஒப்பந்ததாரராக (Lowest Tenderer) வரபெற்றாலும், இரண்டு பணிகள் மட்டுமே பணி ஆணை வழங்கப்படும். மேலும் ஒப்பந்ததாரர் தன் வசம் உள்ள பணியும் சேர்ந்து இந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியில் பங்கேற்று, பணி ஆணை பெறும் பணியும் சேர்ந்து இரண்டு பணிக்கு மேல் வழங்கப்பட மாட்டாது.
14. ஒப்பந்தப்புள்ளி பட்டியலில் உள்ள பணிகளுக்கு, ஒரு பணிக்கு பல ஒப்பந்ததாரர்கள் ஒரே விலைவிகிதத்தில் பங்கேற்றிருப்பின் அவர்களிடமிருந்து விலைகுறைப்பு (Negotiation) செய்து தர கோரப்படும். விலை குறைப்புக்கு பின்னரும் ஒரே விலை விகிதம் இருப்பின் குலுக்கல் முறையில் ஒப்பந்ததாரர் இறுதி செய்யப்படுவார்.
15. ஒப்பந்தப்புள்ளி அழைப்பில் பங்கேற்று தகுதி பெற்ற ஒப்பந்ததாரர் உடன்படிக்கை மேற்கொண்ட பின்பு தன்வசம் கிடைக்கப்பெற்ற பணிகள் அனைத்தும் காலதாமதமின்றி ஒரே நேரத்தில் ஆரம்பித்து உடன்படிக்கை காலத்திற்குள் முடிக்க வேண்டும். இல்லையெனில் அவர்களின் ஒப்பந்தம் எக்காரணமுமின்றி இரத்து செய்யப்படும்.

16. இரு உறை ஒப்பந்த வகை (வ. எண்: 122 முதல் 132 வரை) கட்டாய நிபந்தனைகள்:

(11 பணிகள்)

(Two Cover Mandatory Eligibility Condition)

(அ). Annual Turn Over (ஆண்டு வருடாந்திர நிதி பரிவர்த்தனை)

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில், ஏதேனும் ஒரு ஆண்டின் வருடாந்திர நிதி பரிவர்த்தனை (Annual Financial Turn Over) ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்படும் பணியின் மதிப்பிற்கு 50% குறையாமல் அரசு அல்லது அரசு சார் நிறுவனங்களில் பணிகள் மேற்கொண்டு இருத்தல் வேண்டும். இது தொடர்பான ஆவணங்கள் / சான்றிதழ்கள் உரிய அலுவலரிடம் பெறப்பட்டு இணைய வழியாக சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

(ஆ). முன் அனுபவம் (Experience)

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ஏதேனும் ஒரு ஆண்டில் கீழ்க்காணும் வகையில் பணிகள் மேற்கொண்டு முடிவுற்ற அனுபவம் பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.

ஒரு கட்டடப் பணியானது, குறைந்தபட்சம் 50% சதவீதம் ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கோரப்படும் பணியின் தொகை மதிப்பில் ஒற்றை உடன்படிக்கையில் (GST நீங்கலாக) அரசு அல்லது அரசு சார் நிறுவனங்களின் கீழ் நல்ல முறையில் செய்து முடித்திருத்தல் வேண்டும். இது சம்மந்தமாக உரிய அலுவலரிடமிருந்து பெறப்பட்ட சான்றிதழ்களை / ஆவணங்களை இணைய வழியாக சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

(அல்லது)

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில், ஏதேனும் ஒரு ஆண்டில் இரண்டு கட்டடப் பணிகளின் அதன் இரண்டு உடன்படிக்கையின் கூட்டு மதிப்பீடு 50% சதவீதத் தொகை ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்படும் பணியின் மதிப்பிட்டிற் குறையாமல் (GST நீங்கலாக) அரசு அல்லது அரசு சார் நிறுவனங்களின் கீழ் நல்ல முறையில் செய்து முடித்திருத்தல்

வேண்டும். இது சம்மந்தமாக உரிய அலுவலரிடமிருந்து பெறப்பட்ட சான்றிதழ்களை / ஆவணங்களை இணைய வழியாக மட்டும் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

17. இணைய வழியாக ஒப்பந்தப்புள்ளி திறந்த பின்னர் ஏழு தினங்களுக்குள் பணி உத்தரவு ஆணை வழங்கப்படும். மேலும் பணி உத்தரவு ஆணை வழங்கப்பட்டதிலிருந்து ஏழு தினங்களுக்குள் ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டு அன்றே பணித்தலம் ஏற்கப்பட வேண்டும்.

மேற்படி பணித்தலம் ஒப்படைக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 15 தினங்களில் பணியானது துவங்கப்பட வேண்டும். அதற்கும் மேற்பட்டு ஏழு தினங்களில் பணியினை துவங்காமல் இருப்பின் ஒப்பந்தம் எக்காரணமுமின்றி இரத்து செய்யப்படும்.

Note:- In case of any changes / corrections / amendments/ corrigendum in the Tender notice, it will be intimated in the website only. (www.tahdco.com)

இணைப்பு: பணிகளின் விவர அட்டவணை.


4/7/2026


மேலாண்மை இயக்குநர்

பெறுநர்.

தாட்கோ ஒப்பந்ததாரர்கள் (தொடர்புடைய கோட்டங்களின் மூலமாக)

நகல்:

- 1). மாண்புமிகு ஆதி திராவிடர் நலத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கு தகவலுக்காக சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.
- 2). தலைவர், தாட்கோ, சென்னை அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.
- 3). அரசு செயலாளர், ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத் துறை, தலைமைச் செயலகம், சென்னை - 9 அவர்களுக்கு தகவலுக்காக
- 4). இயக்குநர், ஆதி திராவிடர் நல இயக்குநரகம், சென்னை - 5 அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.
- 5). மேலாண்மை இயக்குநர், தாட்கோ, சென்னை அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.
- 6). இயக்குநர், பழங்குடியினர் நலத் துறை, சென்னை - 5 அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.

7). பொது மேலாளர் (நிர்வாகம்) தாட்கோ, தலைமையகம், சென்னை - 18 அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.

8).பொது மேலாளர் (வளர்ச்சி) தாட்கோ, தலைமையகம், சென்னை - 18 அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.

9).நிதி ஆலோசகர் (ம)தலைமை கணக்கு அலுவலர்,தாட்கோ அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.

10).அனைத்துக் கோட்ட செயற்பொறியாளர்கள்.

11).அறிவிப்புப் பலகைக்கு

