

தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகம், (தாட்கோ)						
தேனாம்பேட்டை, சென்னை -18						
குறுகிய கால e-ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண். 08/2025 - 2026, நாள்.18.12.2025						
I) விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை - 169 பணிகள்						
II) இரு உறை ஒப்பந்த வகை - 01 பணிகள்						
மொத்தம் - 170 பணிகள்						
தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் சார்பில் இணைய வழியாக மட்டும் விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை மற்றும் இரு உறை ஒப்பந்த வகை 08.01.2026 பிற்பகல் 03.00 மணிவரை தாட்கோவில், 2025-2026 ஆம் ஆண்டில் தகுந்த வகுப்பில் பதிவு பெற்ற மற்றும் புதுப்பித்த ஒப்பந்ததாரர்களிடம் இருந்து மட்டும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்படுகிறது. (https://tender.tahdco.com)						
வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணமிக்கப் பட்ட காலம்	மூன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
ஆதிதிராவிடர் நல பள்ளி, கல்லூரி விடுதிகள் மற்றும் பள்ளிகளில் சுற்றுச்சுவர், கழிவறை தண்ணீர் தொட்டி மற்றும் இதர பணிகள் - (முதல் அழைப்பு) - 61 பணிகள்						
1	காஞ்சிபுரம்	ரெட்டமங்கலம் மேல்நிலைப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	26386	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		மாங்காடு தொடக்கப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி			
2	வேலூர்	அலமேலுமங்கபுரம் தொடக்கப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	27797	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		சேனூர் தொடக்கப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி			
		பிராந்திப்பட்டு மேல்நிலைப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி			
		பிரம்மபுரம் நடுநிலைப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி			
3	வேலூர்	மேல்காவனூர் தொடக்கப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	27234	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		T.T.மோட்டூர் மேல்நிலைப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி			
		வளத்தூர் தொடக்கப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி			
		மோடிசூப்பம் தொடக்கப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி			

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
4	இராணிப்பேட்டை	அரக்கோணம் ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	23838	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		பெருங்களத்தூர் தொடக்கப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி			
		தக்கோலம் தொடக்கப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி			
		எஸ்.என்.பாளையம் தொடக்கப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி			
5	இராணிப்பேட்டை	பின்னாவரம் தொடக்கப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	27985	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		ரெட்டிவலம் தொடக்கப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி			
6	இராணிப்பேட்டை	ஆற்காடு தொடக்கப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	25739	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		கடப்பேரி தொடக்கப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி			
7	இராணிப்பேட்டை	பெருங்காஞ்சி தொடக்கப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	19505	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		ஜாகிர்தண்டலம் தொடக்கப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி			
8	வேலூர்	சேக்கனூர் தொடக்கப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	10049	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		இராமநாயனிகுப்பம் தொடக்கப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி			
9	இராணிப்பேட்டை	காரை தொடக்கப்பள்ளி	கழிவறை கட்டும் பணி	2 மாதம்	7030	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
10	இராணிப்பேட்டை	வர்க்குர் தொடக்கப்பள்ளி	கழிவறை கட்டும் பணி	2 மாதம்	7030	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
11	இராணிப்பேட்டை	கிழவானம் தொடக்கப்பள்ளி	கழிவறை கட்டும் பணி	2 மாதம்	7030	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
12	இராணிப்பேட்டை	வன்னிவேடு தொடக்கப்பள்ளி	கழிவறை கட்டும் பணி	2 மாதம்	7030	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
13	இராணிப்பேட்டை	அத்தூர் தொடக்கப்பள்ளி	கழிவறை கட்டும் பணி	2 மாதம்	7030	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
14	விழுப்புரம்	கொந்தாமூர் தொடக்கப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	10738	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		கொந்தாமூர் தொடக்கப்பள்ளி	கழிவறை கட்டும் பணி			
		கொந்தாமூர் (மாணவியர்) தொடக்கப்பள்ளி	கழிவறை கட்டும் பணி			
15	விழுப்புரம்	சாலையாம்பாளையம் தொடக்கப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	7534	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		மிட்டாமண்டகப்பட்டு மாணவர் விடுதி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி			
16	விழுப்புரம்	கொந்தாமூர் மேல்நிலைப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	30692	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
17	சேலம்	புத்தாரெட்டியூர் தொடக்கப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	7847	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		ஓமலூர் பள்ளி மாணவ, மாணவியர் விடுதி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி			
18	சேலம்	மாட்டுகாரனூர் ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி	கழிவறை கட்டும் பணி	2 மாதம்	24481	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		மாட்டுகாரனூர் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி	கழிவறை கட்டும் பணி			
		மாட்டுகாரனூர் தொடக்கப்பள்ளி மேல்நிலைப்பள்ளி	கழிவறை கட்டும் பணி			
19	சேலம்	கொத்தம்பாடி உயர்நிலைப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	20669	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		தலைவாசல் கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி			

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிரண்பிக்கப் பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
20	சேலம்	அம்பேத்கார் அரசு ஆண்கள் உயர்நிலைப்பள்ளி அம்பேத்கார் அரசு பெண்கள் உயர்நிலைப்பள்ளி	கழிவறை கட்டும் பணி கழிவறை கட்டும் பணி	2 மாதம்	19308	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
21	தர்மபுரி	தடங்கம் தொடக்கப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	13693	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
22	தர்மபுரி	குளத்திராம்பட்டி தொடக்கப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	4244	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
23	தர்மபுரி	மாருதிப்பட்டி மேல்நிலைப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	19138	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
24	நாமக்கல்	நவணி தொடக்கப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	12108	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
25	நாமக்கல்	A.பாலப்பட்டி தொடக்கப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	13213	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
26	நாமக்கல்	முள்ளக்குறிச்சி பள்ளி மாணவியர் விடுதி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	17092	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
27	நாமக்கல்	குருசாமிப்பாளையம் பள்ளி மாணவர் விடுதி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	32046	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		இராசிபுரம் பள்ளி மாணவியர் விடுதி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி			
28	நாமக்கல்	கொமராபாளையம் பள்ளி மாணவர் விடுதி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	18100	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
29	சுரோடு	பூலாம்பாளையம் தொடக்கப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	17681	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிரணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
30	ஈரோடு	சொக்கநாதர் மலையூர் தொடக்கப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	18764	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		சொக்கநாதர் மலையூர் தொடக்கப்பள்ளி	கழிவறை கட்டும் பணி			
31	ஈரோடு	கெட்டி சமுத்திரம் தொடக்கப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	25676	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		கெட்டி சமுத்திரம் தொடக்கப்பள்ளி	கழிவறை கட்டும் பணி			
		அந்தியூர் தொடக்கப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி			
32	கோயம்புத்தூர்	சங்கராயபுரம் தொடக்கப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	18548	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
33	கோயம்புத்தூர்	பாதூர் தொடக்கப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	6873	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
34	கோயம்புத்தூர்	வாஞ்சியாபுரம் தொடக்கப்பள்ளி	C.C. கான்கிரீட் மற்றும் சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	28237	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		தொண்டாமுத்தூர் மேல்நிலைப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி			
35	கோயம்புத்தூர்	சமஞலம் சர்க்கார் கல்லூரி மாணவர் விடுதி	கழிவறை கட்டும் பணி	2 மாதம்	7188	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
36	திருப்பூர்	மூலனூர் மாணவர் விடுதி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	16791	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
37	திருப்பூர்	பூலவாடி மாணவர் விடுதி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	19316	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
38	திருப்பூர்	சேவூர் மாணவர் விடுதி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	5849	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிரணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
39	திருப்பூர்	அம்மாப்பட்டி உயர்நிலைப்பள்ளி	கழிவறை கட்டும் பணி	2 மாதம்	14249	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
40	திருச்சி	பேரூர் உயர்நிலைப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	16777	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		துலையாந்தத்தம் தொடக்கப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி			
41	திருச்சி	பழையபாளையம் உயர்நிலைப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	20234	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
42	கரூர்	புன்னம் மேல்நிலைப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	19771	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
	கரூர்	தாந்தோணிமலை மாணவியர் விடுதி	சுற்றுச்சுவர் உயர்த்தும் பணி			
43	கரூர்	சின்னமநாயக்கன்பட்டி மேல்நிலைப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	30147	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		சின்னமநாயக்கன்பட்டி மேல்நிலைப்பள்ளி	கழிவறை கட்டும் பணி			
		நெய்தலூர் உயர்நிலைப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி			
44	புதுக்கோட்டை	பள்ளத்தான்மனை தொடக்கப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	10636	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
45	புதுக்கோட்டை	எண்ணை உயர்நிலைப்பள்ளி	2 கழிவறை கட்டும் பணி	2 மாதம்	31724	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		எண்ணை தொடக்கப்பள்ளி	2 கழிவறை கட்டும் பணி			
46	மயிலாடுதுறை	சேட்டூர் தொடக்கப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	27663	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		திருக்குளம்பியம் நடுநிலைப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி			
		மாத்திரி வேலூர் தொடக்கப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி			

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிரணயிக்கப் பட்ட காலம்	மூன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
47	தஞ்சாவூர்	தஞ்சாவூர் டவுன் கல்லூரி மாணவர் விடுதி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	26845	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		பாப்பாநாடு பள்ளி மாணவியர் விடுதி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி			
48	இராமநாதபுரம்	காட்டுபரமகுடி உயர்நிலைப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி (வடகிழக்கு)	2 மாதம்	24646	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		காட்டுபரமகுடி உயர்நிலைப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி (தென்மேற்கு)			
49	இராமநாதபுரம்	பழஞ்சிறை உயர்நிலைப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி (வடகிழக்கு)	2 மாதம்	24549	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		பழஞ்சிறை உயர்நிலைப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி (தென்மேற்கு)			
50	இராமநாதபுரம்	செங்கம்பாடி தொடக்கப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	28776	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		பாம்பூர் மாணவர் விடுதி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி			
51	இராமநாதபுரம்	கமுதி மாணவியர் விடுதி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	18296	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
52	இராமநாதபுரம்	கமுதி மாணவர் விடுதி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	23553	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
53	இராமநாதபுரம்	தொண்டி மாணவர் விடுதி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	25963	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		ஆர். எஸ். மங்கலம் மாணவியர் விடுதி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி			
54	இராமநாதபுரம்	அலங்கானூர் மாணவர் விடுதி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	21343	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
55	திருநெல்வேலி	புது நகர், நாராணம்மாள்-2 நடுநிலைப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி (வடக்கு பக்கம் பிரதானம்)	2 மாதம்	13471	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப் பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
56	தூத்துக்குடி.	சில்லாங்குளம் மாணவியர் விடுதி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	15197	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		கரிசல்குளம் தொடக்கப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி			
57	தூத்துக்குடி.	கல்லன்பரம்பு தொடக்கப்பள்ளி	புதிய கழிவறை தொட்டி அமைக்கும் பணி	2 மாதம்	27032	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		இராணிமகராஜாபுரம் தொடக்கப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி			
		தோப்பூர் தொடக்கப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி			
58	தூத்துக்குடி.	ஆழ்வார்திருநகரி மாணவர் விடுதி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	25491	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		திருவைகுண்டம் மாணவியர் விடுதி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி			
		ஆழ்வார்திருநகரி மாணவியர் விடுதி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி			
		நசரேத் பள்ளி மாணவியர் விடுதி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி			
59	தென்காசி	கீழகடையம் மாணவர் விடுதி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	25984	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		சோலைசேரி பந்தபுலி மாணவர் விடுதி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி			
60	கன்னியாகுமரி	கலிங்கராஜபுரம் மேல்நிலைப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	29156	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		கலிங்கராஜபுரம் மேல்நிலைப்பள்ளி	கழிவறை கட்டும் பணி			
61	கன்னியாகுமரி	வழையத்துவயல் மேல்நிலைப்பள்ளி	சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	2 மாதம்	16739	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		தக்கலை கல்லூரி மாணவர் விடுதி	சுற்றுச்சுவர் மற்றும் இதர கூடுதல் பணிகள்			
ஆதிதிராவிடர் நல பள்ளி மற்றும் கல்லூரி விடுதிகளில் பழுது மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் - (முதல் அழைப்பு) - 64 பணிகள்						
62	சென்னை	எம்.சி. இராஜா கல்லூரி மாணவர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	20006	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிரணமிக்கப் பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
63	காஞ்சிபுரம்	ஸ்ரீபெரும்புதூர் பள்ளி மாணவியர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	22045	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
64	திருவள்ளூர்	பொன்னேரி கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	22039	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
65	திருவள்ளூர்	திருத்தணி கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	18236	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
66	கிருஷ்ணகிரி	கிருஷ்ணகிரி கல்லூரி மாணவர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	25669	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
67	கிருஷ்ணகிரி	இராயக்கோட்டை பள்ளி மாணவியர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	24926	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
68	கிருஷ்ணகிரி	கிருஷ்ணகிரி பாலிடெக்னிக் மாணவர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	20608	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
69	திருவண்ணாமலை	கலசப்பாக்கம் பள்ளி மாணவர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	24910	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
70	வேலூர்	வேலூர் பாலிடெக்னிக் மாணவர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	31337	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
71	கடலூர்	பொடயூர் பள்ளி மாணவியர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	26418	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
72	கள்ளக்குறிச்சி	உளுந்தூர்பேட்டை ஜடிஜ மாணவர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	20549	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
73	கள்ளக்குறிச்சி	ரிஷிவந்தியம் பள்ளி மாணவர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	22033	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
74	விழுப்புரம்	கொந்தாமூர் பள்ளி மாணவியர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	27707	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்புகளை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
75	விழுப்புரம்	மயிலம் பள்ளி மாணவியர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	25080	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
76	விழுப்புரம்	மிட்டாமண்டகப்பட்டு பள்ளி மாணவியர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	27783	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
77	விழுப்புரம்	திண்டிவனம் கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	24652	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
78	தர்மபுரி	தர்மபுரி கல்லூரி மாணவர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	9610	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
79	தர்மபுரி	தர்மபுரி கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	24635	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
80	தர்மபுரி	காரிமங்கலம் கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	13880	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
81	நாமக்கல்	நாமக்கல் முதுகலை கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	18229	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		இராசிபுரம் கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு			
82	கோயம்புத்தூர்	சிங்கநல்லூர் பள்ளி மாணவியர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	17618	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
83	ஈரோடு	அரச்சலூர் பள்ளி மாணவர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	22666	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
84	திருப்பூர்	உடுமலைபேட்டை கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	20673	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
85	திருப்பூர்	உடுமலைபேட்டை கல்லூரி மாணவர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	24700	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிரணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்புகளை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
86	பெரம்பலூர்	வேப்பந்தட்டை கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	21934	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
87	பெரம்பலூர்	வேப்பூர் கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	9084	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
88	திருச்சி	திருவெரும்பூர் கல்லூரி மாணவர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	19020	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
89	திருச்சி	காட்டூர் பாப்பாக்குறிச்சி பள்ளி மாணவியர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	18709	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
90	திருச்சி	மாணச்சநல்லூர் பள்ளி மாணவியர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	20046	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
91	திருச்சி	திம்மராயன் சமுத்திரம் கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	13376	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
92	மயிலாடுதுறை	தரங்கம்பாடி பள்ளி மாணவியர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	31574	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
93	மயிலாடுதுறை	மயிலாடுதுறை கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	13760	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
94	புதுக்கோட்டை	புதுக்கோட்டை டாக்டர் அம்பேத்கர் கல்லூரி மாணவியர் விடுதி2	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	20121	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
95	புதுக்கோட்டை	புதுக்கோட்டை டாக்டர் அம்பேத்கர் கல்லூரி மாணவியர் விடுதி1	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	20175	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
96	புதுக்கோட்டை	புதுக்கோட்டை டாக்டர் அம்பேத்கர் கல்லூரி மாணவர் விடுதி2	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	19537	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிரணமிக்கப் பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
97	தஞ்சாவூர்	இந்திராகாந்தி சாலை கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	22903	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
98	திருவாரூர்	கொருக்கை பாலிடெக்னிக் மாணவர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	28217	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
99	திருவாரூர்	நன்னிலம் கல்லூரி மாணவர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	15383	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
100	திருவாரூர்	சவலக்காரன் பள்ளி மாணவியர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	16144	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
101	மதுரை	சொக்கிக்குளம் கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	16829	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
102	இராமநாதபுரம்	அபிராமம் பள்ளி மாணவியர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	16734	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
103	இராமநாதபுரம்	கமுதி பள்ளி மாணவியர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	20999	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
104	இராமநாதபுரம்	பார்த்திபனூர் பள்ளி மாணவர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	19005	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
105	சிவகங்கை	சிவகங்கை கல்லூரி மாணவியர் விடுதி 1	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	20276	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
106	சிவகங்கை	காரைக்குடி கல்லூரி மாணவர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	21379	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
107	சிவகங்கை	சிவகங்கை கல்லூரி மாணவர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	16033	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிரணயிக்கப் பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
108	சிவகங்கை	திருப்புவனம் பள்ளி மாணவர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	21298	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
109	சிவகங்கை	தேவகோட்டை பள்ளி மாணவர் விடுதி2	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	21003	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
110	தேனி	தேனி கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	13716	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
111	தேனி	தேனி பள்ளி மாணவியர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	21405	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
112	தேனி	பெரியகுளம் கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	13729	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
113	தேனி	கண்டமனூர் பள்ளி மாணவியர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	21801	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
114	தேனி	ஆண்டிப்பட்டி பள்ளி மாணவியர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	20987	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
115	தேனி	காமாட்சிபுரம் கல்லூரி மாணவர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	19865	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
116	கன்னியாகுமரி	கோணம் ஐடிஐ மாணவர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	21842	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
117	தென்காசி	விஸ்வநாதபேரி பள்ளி மாணவியர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	21923	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
118	தென்காசி	சோலைச்சேரி கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	19932	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிரணமிக்கப் பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
119	திருநெல்வேலி	காந்தி நகர் கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	22128	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
120	திருநெல்வேலி	குளவணிகபுரம் கல்லூரி மாணவியர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	21230	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
121	திருநெல்வேலி	பாளையம்கோட்டை பள்ளி மாணவர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	21886	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
122	திருநெல்வேலி	மன்னூர் பள்ளி மாணவர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	24120	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
123	திருநெல்வேலி	களக்காடு பள்ளி மாணவியர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	20783	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
124	தூத்துக்குடி	கழுகுமலை பள்ளி மாணவியர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	22652	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
125	திருவள்ளூர்	திருமழிசை கல்லூரி மாணவர் விடுதி	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	2 மாதம்	26101	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
ஆதிதிராவிடர் நல பள்ளிகளில் உட்கட்டமைப்பு பணிகள் - (முதல் அழைப்பு) - 11 பணிகள்						
126	செங்கல்பட்டு	நெடுமரம் தொடக்கப்பள்ளி	இரண்டு வகுப்பறை கட்டும் பணி	3 மாதம்	31470	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
127	திருவள்ளூர்	பொன்னேரி நடுநிலைப்பள்ளி	6 வகுப்பறைகள், 1 அறிவியல் ஆய்வகம், 2 கழிவறை மற்றும் தண்ணீர் வசதி செய்யும் பணி	6 மாதம்	107065	நான்காம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
128	திருவள்ளூர்	காக்கவாக்கம் தொடக்கப்பள்ளி	2 வகுப்பறைகள்	3 மாதம்	29048	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
129	திருவள்ளூர்	மேப்பூர் தொடக்கப்பள்ளி	3 வகுப்பறைகள், 2 கழிவறை மற்றும் சுற்றுச்சுவர்	4 மாதம்	64221	நான்காம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிரண்பிக்கப் பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
130	மதுரை	சங்கரலிங்ககவுடம் தொடக்கப்பள்ளி	4 வகுப்பறைகள், கழிவறை, சுற்றுச்சுவர் மற்றும் தண்ணீர் வசதி செய்யும் பணி	6 மாதம்	71905	நான்காம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
131	விழுப்புரம்	கந்தாடு தொடக்கப்பள்ளி	2 வகுப்பறைகள்	3 மாதம்	29597	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
132	விழுப்புரம்	புனிச்சப்பள்ளம் தொடக்கப்பள்ளி	4 வகுப்பறைகள், கழிவறை, மற்றும் தண்ணீர் வசதி செய்யும் பணி	6 மாதம்	68680	நான்காம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
133	விழுப்புரம்	கண்டம்பாக்கம் தொடக்கப்பள்ளி	2 வகுப்பறைகள்	3 மாதம்	29642	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
134	விழுப்புரம்	தையலாபுரம் தொடக்கப்பள்ளி	4 வகுப்பறைகள்	4 மாதம்	53220	நான்காம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
135	விழுப்புரம்	கருங்காலிப்பட்டு நடுநிலைப்பள்ளி	2 வகுப்பறைகள்	3 மாதம்	29586	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
136	விழுப்புரம்	பாங்கொளத்தூர் நடுநிலைப்பள்ளி	4 வகுப்பறைகள்	4 மாதம்	53217	நான்காம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
பழங்குடியினர் நல குடியிருப்புகளில் அடிப்படை உட்கட்டமைப்பு பணிகள் - (முதல் அழைப்பு) - 33 பணிகள்						
137	திருவண்ணாமலை	நம்மியாம்பட்டு	CC ரோடு	1 மாதம்	15386	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		எரையூர்	OHT (10000 லி) பைப் லைன்			
138	திருவண்ணாமலை	ஓடமங்கலம் சிவாஜி கொல்லை	களம் மேடு (Threshing floor)	1 மாதம்	14008	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		ஓடமங்கலம் கோவிந்தன் கொல்லை				
		கிழ்காணுவையூர் கொல்லை கிராமம்				

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணமிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
139	திருவண்ணாமலை	பொன்னமேடு, புது தெரு முதல் மற்றும் இரண்டாம் தெரு (ST Area)	பக்க வடிகால்	1 மாதம்	6290	ஜந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
140	திருவண்ணாமலை	கோவிலூர், (கோவில்மாமரத்தூர் சாலை முதல் சிவன் கோயில் ரோடு வரை) மேல்சிப்பிலி,	CC ரோடு	1 மாதம்	16573	ஜந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
141	திருவண்ணாமலை	(மேல்சிப்பிலி முதல் கீழ்சிப்பிலி வரை)	CC ரோடு	1 மாதம்	16573	ஜந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
142	திருவண்ணாமலை	புதுப்பட்டு, (கடப்பகுட்டை முதல் இராமசாமி கொல்ல கோட்டை வரை)	CC ரோடு	1 மாதம்	23212	ஜந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		மண்டபரை	OHT (30000 லி) பைப் லைன்			
143	திருவண்ணாமலை	கீழ்பசார் மாரியம்மன் கோயில் தெரு	குடிநீர் மினி தொட்டி	1 மாதம்	22436	ஜந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		கீழ்பசார் (மேல்பாச்சார் முதல் கீழ்பாச்சார் வரை)	CC ரோடு			
		மேல்முத்தனூர்	OHT (10000 லி)			
144	திருவண்ணாமலை	மேல்முத்தனூர் (1வது, 2வது மற்றும் 3வது தெரு)	CC ரோடு	1 மாதம்	8274	ஜந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
145	வேலூர்	அல்லேரி (பழங்குடியிருப்பில்)	CC ரோடு	1 மாதம்	16573	ஜந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
146	வேலூர்	பேலம்பட்டி (பள்ள கொல்லை பழங்குடியிருப்பு)	CC ரோடு	1 மாதம்	16573	ஜந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
147	வேலூர்	பீஞ்சமந்தை (புளியமரத்தூர் பழங்குடியிருப்பு)	CC ரோடு	1 மாதம்	16573	ஜந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிரணமிக்கப் பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
148	வேலூர்	ஜரத்தன்கொல்லி (எல்லத்தம்புதூர் பழங்குடியிருப்பு)	CC ரோடு	1 மாதம்	16573	ஜந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
149	திருப்பத்தூர்	மங்கலம் (மங்கலம் மெயின் ரோடு முதல் கிருஷ்ணன் வட்டம் வரை @ மங்கலம்)	CC ரோடு	1 மாதம்	16573	ஜந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
150	திருப்பத்தூர்	புங்கம்பட்டு நாடு (பூப்பந்தல் மெயின் ரோடு @ பெரும்பள்ளி)	பேவர் பிளாக் ரோடு	1 மாதம்	16573	ஜந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		புங்கம்பட்டு நாடு (மெயின் ரோடு மூர்த்தி வீடு @ கலவூர்	பேவர் பிளாக் ரோடு			
		புங்கம்பட்டு நாடு (மாரியம்மன் கோவில் தெரு @ நடுவூர்	பேவர் பிளாக் ரோடு			
		புங்கம்பட்டு நாடு (PD கடை மற்றும் அங்கன்வாடி தெரு @ பெரும்பள்ளி	பேவர் பிளாக் ரோடு			
		கருவேலம்பாடி, (நடுத்தெரு முதல் ஏழுமலை வீடு வரை @ மட்டபாறை	பேவர் பிளாக் ரோடு			
151	கள்ளக்குறிச்சி	கருவேலம்பாடி, (அண்ணாமலை வீடு முதல் கொளஞ்சி வீடு வரை @ மட்டபாறை	CC ரோடு	1 மாதம்	20348	ஜந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		கருவேலம்பாடி, (நடுத்தெரு இராமசாமி வீடு முதல் துரைச்சாமி வீடு வரை @	CC ரோடு			
		கருவேலம்பாடி, (GTR தொடக்கப்பள்ளி @ மேல்தேவனூர்	பழுது மற்றும் பராமரிப்பு			
		கருவேலம்பாடி, (நடுத்தெரு @ தாழ்த்தேவனூர்	CC ரோடு			

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிரணமிக்கப் பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
152	நாமக்கல்	தேவனூர்நாடு (செங்காட்டுபட்டி தங்கரை வீடு முதல் புலியவடி ராஜ் வீடு வரை @ தேவனூர்நாடு)	CC ரோடு	1 மாதம்	16573	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		தேவனூர்நாடு (பரியூர்பட்டி AGAMT CC ரோடு முதல் பஞ்சாயத்து வரை @ தேவனூர்நாடு)	CC ரோடு			
153	நாமக்கல்	திண்ணனூர்நாடு (மூலவலைவுபட்டி)	அங்கன்வாடி	2 மாதம்	16573	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		திண்ணனூர்நாடு (வாசனூர்பட்டி பஞ்சாயத்து யூனியன் ஆரம்பப் பள்ளி)	பேவர் பிளாக் ரோடு			
154	நாமக்கல்	வளப்பூர்நாடு (PD கடை @ ஆசகாடு)	PD கடை	2 மாதம்	16573	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
155	நாமக்கல்	சேனூர்நாடு	அங்கன்வாடி	2 மாதம்	16573	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		சேனூர்நாடு (பள்ளக்குள்ளிப்பட்டி PHC)	சுற்றுச்சுவர்			
156	நாமக்கல்	ஆலத்துமது (அலெரிப்பட்டி)	புதிய திறந்தவெளி கிணறு அமைத்து, அதற்கான மோட்டார் மற்றும் துணைக்கருவிகளுடன் பொருத்தி வழங்குதல் (EPL)	2 மாதம்	16573	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
157	நாமக்கல்	அரியூர்நாடு (பருதிமுடிப்பட்டி)	அங்கன்வாடி	2 மாதம்	16573	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		அரியூர்நாடு (குழிவளவு)	பேவர் பிளாக் ரோடு			
		அரியூர்நாடு (ஊர்கலிங்கம்பட்டி)	CC ரோடு			

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிரணமிக்கப் பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
158	நாமக்கல்	பெரக்கரைநாடு (வடகாடு முதல் அருவங்காடு ரோடு வரை)	Strengthening of the ரோடு	1 மாதம்	16573	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
159	நாமக்கல்	எடப்புலிநாடு (பவர்காடு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்)	சுற்றுச்சுவர்	1 மாதம்	16573	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		எடப்புலிநாடு (பவர்காடு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்)	ஜீப் கொட்டகை			
160	நாமக்கல்	சித்தூர்நாடு (நரியங்காடு பெண்கள் ஊராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி)	கழிவறை கட்டும் பணி	2 மாதம்	16573	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		சித்தூர்நாடு (நரியங்காடு கிராமம் எக்கம்பள்ளி சாலை முதல் சந்தனப்பாறை)	CC ரோடு			
161	நாமக்கல்	பேளப்பாடிநாடு (கீழ்மதடி)	புதிய திறந்த வெளி கிணறு அமைத்து, அதற்கான மோட்டார் மற்றும் துணைக்கருவிகளுடன் பொருத்தி வழங்குதல் (EPL)	2 மாதம்	16573	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
162	நாமக்கல்	உன்னதங்கள் (சின்ன வரலார்கொம்பை)	OHT (30000 லி) பைப் லைன்	1 மாதம்	16573	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
		உன்னதங்கள் (சின்ன சேக்கடி முதல் BT ரோடு முதல் வசந்தா வீடு வரை)	CC ரோடு			
		உன்னதங்கள் (இராஜேந்திரன் வீடு முதல் பழனிசாமி வீடு வரை)	CC ரோடு			
163	சேலம்	கொழுகூர் (முதல் தெரு முதல் 3வது தெரு வரை பழங்குடியினர் கிராமம்)	CC ரோடு	1 மாதம்	16573	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிரணயிக்கப் பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
164	சேலம்	கோட்டடியார் (கரடியூர் பழங்குடியினர் கிராமத்தில்)	புதிய ஆழ்துளைக் கிணறு, சின்னெக்ஸ் தொட்டி, ஜிஜ குழாய் இணைப்பு மற்றும் சிமென்ட் கான்கிரீட் சாலை.	1 மாதம்	16573	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
165	சேலம்	கோவிலூர், (கோவிலூர் பழங்குடியினர் கிராமத்திற்கு)	சிமென்ட் கான்கிரீட் சாலை மற்றும் புதிய ஆழ்துளைக் கிணறு அமைக்கும் பணி.	1 மாதம்	16573	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
166	சேலம்	புலியூர் (புலியூர் பழங்குடியினர் கிராமம்)	விநாயகர் கோவிலுக்குச் செல்லும் நீர்த்தேக்கத் தொட்டிக்கு சிமென்ட் கான்கிரீட் சாலை.	1 மாதம்	16573	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
167	சேலம்	புலியன்கடை (சமுதாயக்கூடம் முதல் இராமல் வீடு வரை)	CC ரோடு	1 மாதம்	16573	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
168	சேலம்	புத்தூர் (மெயின் ரோடு முதல் புத்தூர் பழங்குடியினர் கிராமம்)	CC ரோடு	1 மாதம்	16573	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
169	சேலம்	கீழையூர் (மாரியம்மன் கோயில் முதல் குமார் வீடு வரை பழங்குடியினர் கிராமம்)	CC ரோடு	1 மாதம்	16573	ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
இரு உறை ஒப்பந்த வகை - 01 பணிகள்						
ஆதிதிராவிடர் நல பள்ளிகளில் உட்கட்டமைப்பு பணிகள் - (முதல் அழைப்பு) - 01 பணிகள்						
170	வேலூர்	பெருமுகை மேல்நிலைப்பள்ளி	12 வகுப்பறைகள், அறிவியல் ஆய்வகம், சுற்றுச்சுவர் மற்றும் கழிவறை கட்டும் பணி	9 மாதம்	155868	மூன்றாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்

கோட்டம் வாரியாக பணிகளின் எண்ணிக்கை		
வ.எண்: 1, 62 முதல் 65 வரை, 125, 126 முதல் 129	செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, சென்னை	10
வ.எண்: 2 முதல் 13 வரை, 66 முதல் 70 வரை, 137 முதல் 150 வரை, 170	செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, வேலூர்	32
வ.எண்: 14 முதல் 16 வரை, 71 முதல் 77 வரை, 131 முதல் 136, 151	செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, கிழப்பூர்	17
வ.எண்: 17 முதல் 28 வரை, 78 முதல் 81 வரை, 152 முதல் 169 வரை	செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, சேலம்	34
வ.எண்: 29 முதல் 39 வரை, 82 முதல் 85 வரை	செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, கோயம்புத்தூர்	15
வ.எண்: 40 முதல் 43 வரை, 86 முதல் 91 வரை	செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, திருச்சிராப்பள்ளி	10
வ.எண்: 44 முதல் 47 வரை, 92 முதல் 100 வரை	செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, தஞ்சாவூர்	13
வ.எண்: 48 முதல் 54 வரை, 101 முதல் 115 வரை, 130	செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, மதுரை	23
வ.எண்: 55 முதல் 61 வரை, 116 முதல் 124 வரை	செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, திருநெல்வேலி	16
மொத்தம்		170
ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவம் கிடைக்கும் இடம் : https://tender.tahdco.com (through online Portal)		
ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவம் கிடைக்கப்பெறும் காலவரையறை: (இணைய வழியாக மட்டுமே)	29.12.2025 முதல் 08.01.2026 வரை	பிற்பகல் 03.00 மணி வரை
முன் அறிவிப்பு கூட்டம் (Contractor Pre Bid Meeting)	02.01.2026 (முற்பகல் 11.00 மணி)	
ஒப்பந்தப்புள்ளி இணைய வழியாக மட்டும் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய நாள்:	29.12.2025 முதல் 08.01.2026 (பிற்பகல் 03.00 மணி வரை) (As per server system Clock)	
முன் வைப்பு தொகை செலுத்தப்படும் விவரம் (EMD):	முன் வைப்பு தொகையினை தாட்கோ வங்கி கணக்கில் செலுத்தி வங்கி ரசீதை இணைய வழியாக ஒப்பந்தப்புள்ளியுடன் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும்.	
e-ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் இணைய வழியாக பரிசீலிக்கப்படும் தேதி.	09.01.2026	முற்பகல் 11.00 மணியளவில்

மேலாண்மை இயக்குநர்

தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக்கழகம் (தாட்கோ)

தேனாம்பேட்டை, சென்னை-18

குறுகிய கால e-ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண். 08/2025-26/நாள். 18.12.2025

விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை (Single Cover) - 169 பணிகள்

இரு உறை ஒப்பந்த வகை (Two Cover) - 01 பணிகள்

மொத்தம் - 170 பணிகள்

தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக்கழகம் சார்பில் 169 விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை (Single Cover) பணிகளும் 01 இரு உறை ஒப்பந்த வகை (Two Cover) பணிகள் என மொத்தம் 170 பணிகளுக்கு 2025-2026 ஆம் ஆண்டின் தாட்கோவில் தகுந்த வகுப்பில் பதிவு / புதுப்பித்தல் நிலையில் உள்ள ஒப்பந்ததாரர்களிடமிருந்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் இணைய வழியாக மட்டும் விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை (Single Cover) மற்றும் இரு உறை ஒப்பந்த வகை (Two Cover) 08.01.2026 அன்று மாலை 03 மணி வரை (As per Server System Clock) சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

மேற்படி இணைய வழியாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் அனைத்தும் விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை மற்றும் இரு உறை ஒப்பந்த வகை (Two Cover) பணிகள் 09.01.2026 அன்று காலை 11.00 மணியளவில் (As per Server System Clock) பரிசீலனைக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

1. இவ்வொப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்ளும் தாட்கோவில் பதிவு பெற்ற அனைத்து ஒப்பந்ததாரர்களும் திருத்தப்பட்ட பணமதிப்பு மற்றும் செல்நிலைச்சான்று வழிமுறைகளின்படி மீள் பதிவு மற்றும் புதுப்பித்து உரிய தலைமைப் பொறியாளர் அல்லது செயற்பொறியாளர் சான்று பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்ள வேண்டும்.
2. விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை (Single Cover) ஒப்பந்தப்புள்ளியில், (ரூ.2 கோடி வரை) மாநிலம் முழுவதும் தாட்கோவில் உள்ள அனைத்து கோட்டங்களிலும் திருத்தப்பட்ட

பணமதிப்பு மற்றும் செல்நிலைச்சான்று வழிமுறைகளின்படி மீள் பதிவு மற்றும் புதுப்பித்து தலைமைப் பொறியாளர் அல்லது செயற்பொறியாளர் சான்று பெற்று தகுதி உள்ள அனைத்து வகுப்பில் பதிவு செய்துள்ள ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் ஒப்பந்ததாரர்கள் தாட்கோவில் அனைத்து கோட்டத்தின் பணிகளிலும் இந்த e-ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்ளலாம். எனினும், இனம் 13 அ, ஆ, இ மற்றும் 14 - இல் தகுதியுள்ள எந்த கோட்டத்தில் ஒப்பந்ததாரர் பதிவு பெற்றுள்ளாரோ, அந்த கோட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி பணிகளுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும். இந்நிலையில், இனம் 13 அ, ஆ, இ மற்றும் 14 - இல் தகுதியுள்ள அதே கோட்டத்தில் பதிவு பெற்ற ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி தகுதி பெறாத / ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்படாத பட்சத்தில் மட்டுமே பிற கோட்டத்தில் பதிவு பெற்ற ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மேற்படி இனங்களில் தகுதி பெற்றிருப்பின் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.

3. இரு உறை ஒப்பந்த வகை (Two Cover) பணிகளுக்கான முதல் அழைப்பு ஒப்பந்தப்புள்ளியில், மாநிலம் முழுவதும் தாட்கோவில் உள்ள அனைத்து கோட்டங்களிலும் திருத்தப்பட்ட பணமதிப்பு மற்றும் செல்நிலைச்சான்று வழிமுறைகளின்படி மீள் பதிவு மற்றும் புதுப்பித்து தலைமைப் பொறியாளர் அல்லது செயற்பொறியாளர் சான்று பெற்று மூன்றாம் வகுப்பும் அதற்கு மேல் உள்ள வகுப்பில் பதிவு செய்துள்ள ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின ஒப்பந்ததாரர்கள் மட்டும் ஒப்பந்தப்புள்ளி விதிமுறைகளின்படி தகுதி உள்ளவர் மட்டும் இணைய வழி ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்ள வேண்டும்.
4. ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவங்கள் இணைய வழியாக (<https://tender.tahdco.com>) மட்டுமே பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
5. நிருவாக காரணங்களுக்காக பெறப்பட்ட அனைத்து இணைய வழி ஒப்பந்தப்புள்ளிகளையும் அல்லது குறிப்பிட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியை எவ்வித காரணமும்

குறிப்பிடாமல் இரத்து செய்ய தாட்கோ, மேலாண்மை இயக்குநர் அவர்களுக்கு முழு அதிகாரம் உண்டு.

6. மேலும் GST நடைமுறையில் அவ்வப்போது நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்ற GST சதவீதத்திற்கு ஏற்றவாறு பணிகள் நிறைவு பெற்றபின் பட்டியல் விடுவிக்கப்படும்.

7. (அ). முன் வைப்புத் தொகையை (EMD) கீழ்வருமாறு தாட்கோ வங்கி கணக்கில் செலுத்தி அதன் ரசீதை இணைய வழியாக ஒப்பந்தப்புள்ளியுடன் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும். அவ்வாறு முன்வைப்புத் தொகையை வங்கி கணக்கில் விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை (Single Cover) மற்றும் இரு உறை ஒப்பந்த வகை (Two Cover) 08.01.2026 அன்று மாலை 03.00 மணிக்குள் செலுத்தாத பட்சத்தில் ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி முற்றிலும் நிராகரிக்கப்படும்.

6.ஆ). ஒப்பந்ததாரர் ஒப்பந்தப்புள்ளியில் குறிப்பிட்டுள்ள தொகையினை (Departmental Value) விட (-) 5.00% முதல் (-)14.99% விழுக்காடு வரை குறைவாக குறிப்பிட்டுருப்பின், கூடுதல் காப்பீட்டுத் தொகையாக 2% சதவீதத்தை ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கோரப்பட்டுள்ள தொகைக்கு (Department Value) தாட்கோ வங்கி கணக்கில் கீழ்வருமாறு செலுத்தி அதன் ரசீதை இணைய வழியாக ஒப்பந்தப்புள்ளியுடன் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும். அவ்வாறு கூடுதல் காப்பீட்டுத் தொகையை வங்கி கணக்கில் விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை (Single Cover) மற்றும் இரு உறை ஒப்பந்த வகை (Two Cover) 08.01.2026 அன்று மாலை 03.00 மணிக்குள் செலுத்தாத பட்சத்தில் ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி முற்றிலும் நிராகரிக்கப்படும்.

குறிப்பு: (EMD) முன் வைப்புத் தொகை (ASD) கூடுதல் பாதுகாப்புத் தொகை ஆகியவை கீழ்வருமாறு வங்கி கணக்கில் செலுத்த வேண்டும்.

வங்கி: IOB, சென்னை, IFSC No: IOBA0002051

TAHDCEMD0805761730 (மாதிரி)

இந்த முறையில் செலுத்தப்பட வேண்டும்.

குறிப்பு:

- (1). ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் e-08 இரண்டு இலக்கத்தில் - (08)
- (2). ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பில் பணியின் வரிசை எண் மூன்று இலக்கத்தில் - (057)
- (3). ஒப்பந்ததாரரின் தனி அடையாள எண் ஐந்து இலக்கத்தில் - (ID No. 61730)

மேற்படி முறையில் செலுத்தாத EMD, ASD ஆகிய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் நிராகரிக்கப்படும்.

8. ஒப்பந்ததாரர் சமர்ப்பிக்கும் அனைத்து ஆவணங்களுடைய சுருக்கத்தினை (Abstract) ஒரு பக்கத்தில் குறிப்பிட்டு சுயசான்று கையொப்பம் (Self attestation with declaration) இட்டு இணைய வழியாக (PDF format) மூலம் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
9. மேற்காணும் நிபந்தனைகளுடன் கூடுதலாக ஒப்பந்ததாரரின் பணித்திறன், பணியாளர்கள், நிருவாக கட்டமைப்பு, தளவாடப் பொருட்கள், கட்டுமானப் பணிக்கு உட்படுத்தப்படும் இயந்திரங்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றின் ஆவணங்களை பணிக்கேற்றவாறு இணைய வழியாக சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
10. ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்ளும் ஒப்பந்ததாரர்கள் தற்போது செய்து வரும் பணிகளின் விவரத்தினை (On Going Works) e- ஒப்பந்தப்புள்ளியில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும்.
11. ஒப்பந்ததாரர் ஒப்பந்தப்புள்ளியில் விலையினை குறிப்பிடுவதற்கு முன்னர் கட்டுமானத்திற்கு தேவைப்படும் பொருட்களின் தேவையான அளவு மற்றும் அவற்றின் கிடைக்குமிடம் மற்றும் பணித்தலம் ஆகியவற்றினை தவறாமல் உறுதி செய்த பின்னர் தான் இணைய வழி ஒப்பந்தப்புள்ளியில் பங்கேற்க வேண்டும். மேலும் இது ஒப்பந்ததாரரின் முழு பொறுப்பாகும்.

12. ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளும் அலுவலர் (Tender Accepting Authority அவர்களால் சம்மந்தப்பட்ட கோட்டத்தில் 2025-2026 ஆம் ஆண்டில் தகுந்த வகுப்பில் பதிவு / புதுப்பித்தல் நிலையில் உள்ள ஒப்பந்ததாரர்களுடன் விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை (Single Cover) மற்றும் இரு உறை ஒப்பந்த வகை (Two Cover) 02.01.2026 தேதியன்று காலை 11.00 மணியளவில் Pre-Bid Meeting கூட்டம் நடத்தப்படும்.

13. கோட்டத்தில் ஒப்பந்ததாரராக பதிவு பெற்று இதுவரை எந்த பணியும் மேற்கொள்ளாத ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு தகுதியின் அடிப்படையில் முன்னுரிமை வழங்கப்படும். தற்போது பணிகள் செய்து வரும் ஒப்பந்ததாரர்கள் கீழ்வரும் நிலைகளில் இருந்தால், இவ்வொப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்ள இயலாது. மேற்படி இனங்களின் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டு தலைமை அலுவலகம் மற்றும் சம்மந்தப்பட்ட கோட்ட அலுவலகங்களில் தகவல் பலகையில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

(அ). ஒப்பந்ததாரர் இரண்டு மற்றும் அதற்கு மேலும் எண்ணிக்கையில் கட்டுமான பணிகள் (விடுதிகள் பராமரிப்பு குடியிருப்பு பராமரிப்பு பணிகள் நீங்கலாக) தற்போது செய்து கொண்டிருந்தாலும் (அல்லது) நிலுவையில் வைத்திருந்தாலும் ஒப்பந்ததாரர் இந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அழைப்பில் கலந்து கொள்ள இயலாது.

(ஆ). ஒரு பணி மட்டும் தற்போது செய்து கொண்டிருந்தாலும் மேற்படி பணி ஒப்பந்த காலத்தை விட கூடுதலாக காலதாமதமாக செய்து கொண்டிருக்கும் ஒப்பந்ததாரர்களும் இந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்ள இயலாது. (Beyond Agreement period)

(இ). ஒப்பந்ததாரர்களின் ஏதேனும் ஒரு பணிக்கான ஒப்பந்தம் இரத்து செய்யப்பட்டிருப்பின், ரத்து செய்யப்பட்டபின் அடுத்து வரும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் அழைப்பில் கலந்து கொள்ள அனுமதி இல்லை.

14. ஒப்பந்தப்புள்ளி அழைப்பில் உள்ள பணிகளில் ஒரு ஒப்பந்ததாரர் பல பணிகளில் பங்கேற்று அவற்றில் இரண்டு மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட பணிகளுக்கு குறைவு ஒப்பந்ததாரராக (Lowest Tenderer) வரபெற்றாலும், இரண்டு பணிகள் மட்டுமே பணி ஆணை

வழங்கப்படும். மேலும் ஒப்பந்ததாரர் தன் வசம் உள்ள பணியும் சேர்ந்து இந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி பங்கேற்று, பணி ஆணை பெறும் பணியும் சேர்ந்து இரண்டு பணிக்கு மேல் வழங்கப்பட மாட்டாது.

15. ஒப்பந்தப்புள்ளி பட்டியலில் உள்ள பணிகளுக்கு, ஒரு பணிக்கு பல ஒப்பந்ததாரர்கள் ஒரே விலைவிகித்தில் பங்கேற்றிருப்பின் அவர்களிடமிருந்து விலைகுறைப்பு (Negotiation) செய்து தர கோரப்படும். விலை குறைப்புக்கு பின்னரும் ஒரே விலை விகிதம் இருப்பின் குலுக்கல் முறையில் ஒப்பந்ததாரர் இறுதி செய்யப்படுவார்.
16. ஒப்பந்தப்புள்ளி அழைப்பில் பங்கேற்று தகுதி பெற்ற ஒப்பந்ததாரர் உடன்படிக்கை மேற்கொண்ட பின்பு தன்வசம் கிடைக்கப்பெற்ற பணிகள் அனைத்தும் காலதாமதமின்றி ஒரே நேரத்தில் ஆரம்பித்து உடன்படிக்கை காலத்திற்குள் முடிக்க வேண்டும். இல்லையெனில் அவர்களின் ஒப்பந்தம் எக்காரணமுமின்றி இரத்து செய்யப்படும்.

17. இரு உறை ஒப்பந்த வகை (வ. எண்: 170) கட்டாய நிபந்தனைகள்:

(01 பணி)

(Two Cover Mandatory Eligibility Condition)

(அ). Annual Turn Over (ஆண்டு வருடாந்திர நிதி பரிவர்த்தனை)

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில், ஏதேனும் ஒரு ஆண்டின் வருடாந்திர நிதி பரிவர்த்தனை (Annual Financial Turn Over) ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்படும் பணியின் மதிப்பிற்கு 50% குறையாமல் அரசு அல்லது அரசு சார் நிறுவனங்களில் பணிகள் மேற்கொண்டு இருத்தல் வேண்டும். இது தொடர்பான ஆவணங்கள் / சான்றிதழ்கள் உரிய அலுவலரிடம் பெறப்பட்டு இணைய வழியாக சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

(ஆ). முன் அனுபவம் (Experience)

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ஏதேனும் ஒரு ஆண்டில் கீழ்க்காணும் வகையில் பணிகள் மேற்கொண்டு முடிவுற்ற அனுபவம் பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.

ஒரு கட்டடப் பணியானது, குறைந்தபட்சம் 50% சதவீதம் ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கோரப்படும் பணியின் தொகை மதிப்பில் ஒற்றை உடன்படிக்கையில் (GST நீங்கலாக) அரசு அல்லது அரசு சார் நிறுவனங்களின் கீழ் நல்ல முறையில் செய்து முடித்திருத்தல் வேண்டும். இது சம்மந்தமாக உரிய அலுவலரிடமிருந்து பெறப்பட்ட சான்றிதழ்களை / ஆவணங்களை இணைய வழியாக சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

(அல்லது)

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில், ஏதேனும் ஒரு ஆண்டில் இரண்டு கட்டடப் பணிகளின் அதன் இரண்டு உடன்படிக்கையின் கூட்டு மதிப்பீடு 50% சதவீதத் தொகை ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்படும் பணியின் மதிப்பிட்டிற்கு குறையாமல் (GST நீங்கலாக) அரசு அல்லது அரசு சார் நிறுவனங்களின் கீழ் நல்ல முறையில் செய்து முடித்திருத்தல் வேண்டும். இது சம்மந்தமாக உரிய அலுவலரிடமிருந்து பெறப்பட்ட சான்றிதழ்களை / ஆவணங்களை இணைய வழியாக மட்டும் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

18. இணைய வழியாக ஒப்பந்தப்புள்ளி திறந்த பின்னர் ஏழு தினங்களுக்குள் பணி உத்தரவு ஆணை வழங்கப்படும். மேலும் பணி உத்தரவு ஆணை வழங்கப்பட்டதிலிருந்து ஏழு தினங்களுக்குள் ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டு அன்றே பணித்தலம் ஏற்கப்பட வேண்டும்.

மேற்படி பணித்தலம் ஒப்படைக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 15 தினங்களில் பணியானது துவங்கப்பட வேண்டும். அதற்கும் மேற்பட்டு ஏழு தினங்களில் பணியினை துவங்காமல் இருப்பின் ஒப்பந்தம் எக்காரணமுமின்றி இரத்து செய்யப்படும்.

Note:- In case of any changes / corrections / amendments/ corrigendum in the Tender notice, it will be intimated in the website only. (www.tahdco.com)

இணைப்பு: பணிகளின் விவர அட்டவணை.

மேலாண்மை இயக்குநர்

பெறுநர்.

தாட்கோ ஒப்பந்ததாரர்கள் (தொடர்புடைய கோட்டங்களின் மூலமாக)

நகல் :

- 1). மாண்புமிகு ஆதி திராவிடர் நலத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கு தகவலுக்காக சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.
- 2). தலைவர், தாட்கோ, சென்னை அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.
- 3). அரசு செயலாளர், ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத் துறை, தலைமைச்செயலகம், சென்னை - 9 அவர்களுக்கு தகவலுக்காக
- 4). இயக்குநர், ஆதி திராவிடர் நல இயக்குநகம், சென்னை - 5 அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.
- 5). மேலாண்மை இயக்குநர், தாட்கோ, சென்னை அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.
- 6). இயக்குநர், பழங்குடியினர் நலத் துறை, சென்னை - 5 அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.
- 7). பொது மேலாளர் (நிர்வாகம்) தாட்கோ, தலைமையகம், சென்னை - 18 அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.
- 8). பொது மேலாளர் (வளர்ச்சி) தாட்கோ, தலைமையகம், சென்னை - 18 அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.
- 9). நிதி ஆலோசகர் (ம) தலைமை கணக்கு அலுவலர், தாட்கோ அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.
- 10). அனைத்துக் கோட்ட செயற்பொறியாளர்கள்.
- 11). அறிவிப்புப் பலகைக்கு